



COMUNE DI RAMACCA

Città Metropolitana di Catania

PROGETTO ESECUTIVO

REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO DI VIA PADRE PIO

CUP: F14E12000270004

N. ELABORATO

OGGETTO

DATA

09

QUADRO ECONOMICO

IL PROGETTISTA E R.U.P.

(Geom. Sottosanti Salvatore)

IL RESPONSABILE

4[^] AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

(ing. Consoli Salvatore)

L'IMPRESA APPALTATRICE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Aggiornamenti

Rev.	Data	Causale

ENTE APPALTANTE COMUNE DI RAMACCA VIA MARCO POLO N. 1 - 95040 RAMACCA (CT) - PEC: postmaster@pec.comunediramacca.it

PROGETTISTA E R.U.P. Geom. SOTTOSANTI SALVATORE VIA MARCO POLO N. 1 - 95040 RAMACCA (CT)

PEC: postmaster@pec.comunediramacca.it - TEL. 095 7930107

RESPONSABILE 4[^] AREA GESTIONE DEL TERRITORIO Ing. CONSOLI SALVATORE VIA MARCO POLO N. 1 - 95040 RAMACCA (CT)

QUADRO ECONOMICO PROLUNGAMENTO VIA PADRE PIO

A	Lavori		
A1	a misura	€ 104.095,36	
A2	a corpo	€ 0,00	
A3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.071,94	
	Sommano i lavori	110.167,30	110.167,30
B	Somme a disposizione		
B1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	
B2	Espropri	€ 53.822,40	
B3	Allacciamento a pubblici servizi	€ 0,00	
B4	Imprevisti	€ 1.681,31	
B5	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, prestazioni svolte dal personale dipendente	€ 2.834,00	
B6	Spese tecniche per rilievo topografico e frazionamenti, compreso IVA e cassa	€ 3.500,00	
B7	Spese tecniche per la direzione lavori, contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, compreso IVA e cassa	€ 16.978,26	
B8	Relazione geologica indagini geognostiche e/o geofisiche compreso IVA, tasse e spese cassa ecc.	€ 0,00	
B9	Spese per pubblicità e, ove previsto, per le opere artistiche di cui alla Legge 20/07/1949 n. 717 e ss.mm.ii.	€ 0,00	
B10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste da C.S.A. collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00	
B11	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 25, comma 12 del codice	€ 0,00	
B12	I.V.A. sui lavori 10%	€ 11.016,73	
		Sommano a disposizione	89.832,70
		Totale complessivo	200.000,00